



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262 **numero verde 167-210367**

3° Settore - Ufficio Lavori Pubblici

Comune di Mugnano di Napoli (Prov. di Napoli). Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 – Fax. 081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Riqualificazione di Via A. Manzoni, Via A. Negri, prolungamento di Via G. Pascoli e Via U. Foscolo”, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 163/2006.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 1427 del 30.12.2008, con la quale ha indetto la gara per i lavori di “Riqualificazione di Via A. Manzoni, Via A. Negri, prolungamento di Via G. Pascoli e Via U. Foscolo”, per un importo posto a base di gara di € 613.717,14 esclusa IVA ed € 12.274,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara di procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente in prima seduta in data 19.03.2009 ed in seconda seduta in data 31.03.2009, giusto verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria, redatti dalla Commissione di gara. Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 112 istanze di partecipazione e sono state escluse n. 4 ditte partecipanti. Vista la propria determinazione n. 515 del 18.06.2009, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che la gara è stata esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Che i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. Capogruppo ALFIERI IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s. Mandante L.E.P. di Pirozzi Carmine S.a.s. con sede della Capogruppo in Torchiara (Sa) alla Via Nazionale, n. 88, avendo offerto un ribasso del 34,79121% e, quindi, per l’importo netto di € 400.240,32 oltre IVA. Sarà inoltre corrisposta la somma di € 12.275,66 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 412.515,98 oltre IVA.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Savanelli