



# COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

---

PROVINCIA DI NAPOLI

---

piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262 **numero verde 167-210367**

## **3° Settore - Ufficio Lavori Pubblici**

**Comune di Mugnano di Napoli (Prov. di Napoli). Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 – Fax. 081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Sistemazione e adeguamento alle norme di sicurezza della tribuna scoperta dello Stadio comunale di Via G. di Vittorio”, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 163/2006.**

**CUP F55108000020006 – CIG 0329634693.**

## **IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE**

Vista la propria determinazione n. 511 del 16.06.2009, con la quale ha indetto la gara per i lavori di “Sistemazione e adeguamento alle norme di sicurezza della tribuna scoperta dello Stadio comunale di Via G. di Vittorio”, per un importo dell’appalto di € 249.000,00, di cui € 241.000,00 quale importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara di procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente in prima seduta in data 08.09.2009 ed in seconda seduta in data 22.09.2009, giusto verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria, redatti dalla Commissione di gara. Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 18 istanze di partecipazione, e sono state escluse n. 2 ditte. Vista la propria determinazione n. 839 del 06.10.2009, di aggiudicazione definitiva.

## **R E N D E   N O T O**

Che la gara è stata esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta N.P.L. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Villaricca (Na) alla Via Sac. Giov. G. Pirozzi, n. 22, avendo offerto un ribasso del 34,426% e, quindi, per l’importo netto di € 158.033,34 oltre IVA. Sarà inoltre corrisposta la somma di € 8.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 166.033,34 oltre IVA.

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe Savanelli