



# COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

---

PROVINCIA DI NAPOLI

---

piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262 **numero verde 167-210367**

## **3° Settore - Ufficio Lavori Pubblici**

**Comune di Mugnano di Napoli (Prov. di Napoli). Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 – Fax. 081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Realizzazione di un’isola ecologica alla Via S. Giovanni a Campo”, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 163/2006.**

**CUP: F59H09000280009 – CIG: 0422667BD4.**

## **IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE**

Vista la propria determinazione n. 1177 del 30.12.2009, con la quale ha indetto la gara per i lavori di “Realizzazione di un’isola ecologica alla Via S. Giovanni a Campo”, per un importo dell’appalto di 492.038,89, di cui € 485.520,48 quale importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso ed € 6.518,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara di procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente in prima seduta in data 02.03.2010 ed in seconda seduta in data 15.03.2010, giusto verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria, redatti dalla Commissione di gara. Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 158 istanze di partecipazione, e sono state escluse n. 5 ditte. Vista la propria determinazione n. 257 del 22.03.2010, di aggiudicazione definitiva.

## **RENDE NOTO**

Che la gara è stata esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta DI MARIA S.a.s. con sede in Villaricca (Na) alla Via della Libertà, n. 442, avendo offerto un ribasso del 34,8179% e, quindi, per l’importo netto di € 316.472,44 oltre IVA. Sarà, inoltre, corrisposta la somma di € 6.518,41 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 322.990,85 oltre IVA.

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe Savanelli