



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262 **numero verde 167-210367**

3° Settore - Ufficio Lavori Pubblici

Comune di Mugnano di Napoli (Prov. di Napoli). Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 – Fax. 081/5712262. Esito di gara procedura aperta dei lavori di “Realizzazione prolungamento e relativi sottoservizi per il collegamento della Via Papa con la Via Napoli”, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 163/2006.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Vista la propria determinazione n. 1251 del 25.11.2008, con la quale ha indetto la gara per i lavori di “Realizzazione prolungamento e relativi sottoservizi per il collegamento della Via Papa con la Via Napoli”, per un importo posto a base di gara di euro 1.225.565,31 IVA esclusa, oltre euro € 46.179,10 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara di procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Considerato che la gara si è svolta regolarmente in prima seduta in data 29.01.2009 ed in seconda seduta in data 10.02.2009, giusto verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria, redatti dalla Commissione di gara. Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 82 istanze di partecipazione e sono state escluse n. 3 ditte. Vista la propria determinazione n. 148 del 23.02.2009, di aggiudicazione definitiva.

RENDE NOTO

Che la gara è stata esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

Che i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. Capogruppo MARTINO COSTRUZIONI di Martino Pietro S.a.s. Mandante SO.GE.ED. S.r.l. con sede in San Cipriano d’Aversa (Ce) alla Via S. Di Giacomo, n. 16, avendo offerto un ribasso del 34,771% e, quindi, per l’importo netto di euro 799.472,62. Sarà, inoltre, corrisposta la somma di € 46.179,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo contrattuale di € 845.651,72 oltre IVA.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Savanelli